

Émetteur

Adressé à

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

SA D'HLM LE MONT BLANC

9 Rue André Fumex CS 20263
74007 ANNECY CEDEX
Téléphone: 0660341552
Email: carine.maillot@samontblanc.com

TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES MONTEES D'ESCALIERS SUR 3 SITES
ARCLOSAN : 155 et 185 Impasse des Cimes 74210 DOUSSARD
BON DE COMMANDE N°10730

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
ARCLOSAN	10%	0,00	1	0,00
155 /185 Impasse des Cimes 74210 DOUSSARD				
ENTREE 155 CASQUETTE EXT PLAFOND	10%	10,00	1.29	12,90
ENTREE HALL ENTREE DORMANT BOIS	10%	50,00	2	100,00
ENTREE 155 HALL ENTREE PORTE ALU	10%	50,00	2	100,00
RDC 155 HALL PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
RDC 155 HALL MUR	10%	10,00	9.63	96,30
RDC 155 HALL MUR MONTEE ESCALIER	10%	10,00	10.78	107,80
RDC 155 HALL MUR BAS ESCALIER	10%	10,00	3.96	39,60
RDC 155 HALL PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	4.8	48,00
RDC 155 HALL ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	1.2	12,00
RDC 155 HALL LIMON MONTANT ESCALIER	10%	10,00	1.45	14,50
RDC 155 HALL LISSES GD MONTANTES BOIS	10%	10,00	2.98	29,80
RDC 155 HALL MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
R+1 155 PALIER PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
R+1 155 PALIER MUR	10%	10,00	18.95	189,50
R+1 155 PALIER PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	1.6	16,00
R+1 PALIER ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	0.3	3,00
R+1 155 PALIER MUR MONTANT ESCALIER	10%	10,00	10.78	107,80
R+1 155 PALIER LISSES GD MONTANTES BOIS	10%	10,00	2.98	29,80
R+1 155 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	2.39	23,90
R+1 155 PALIER LIMON MONTANT + DROIT ESCALIER	10%	10,00	2.9	29,00
R+1 155 PALIER MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
R+2 155 PALIER PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
R+2 155 PALIER MUR	10%	10,00	18.95	189,50
R+2 155 PALIER PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	1.6	16,00
R+2 155 PALIER ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	1.2	12,00

R+2 155 PALIER MUR MONTANT ESCALIER	10%	10,00	10.78	107,80
R+2 155 PALIER LISSES GD MONTANTES BOIS	10%	10,00	2.98	29,80
R+2 155 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	2.39	23,90
R+2 155 PALIER LIMON MONTANT + DROIT ESCALIER	10%	10,00	2.9	29,00
R+2 155 PALIER MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
R+3 155 PALIER PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
R+3 155 PALIER MUR	10%	10,00	18.95	189,50
R+3 155 PALIER MUR MONTANT ESCALIER	10%	10,00	22	220,00
R+3 155 PALIER PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	1.6	16,00
R+3 155 PALIER ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	1.2	12,00
R+3 155 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	2.39	23,90
R+3 155 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	0.83	8,30
R+3 155 PALIER LIMON DROIT ESCALIER	10%	10,00	1.88	18,80
R+3 155 PALIER MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
ENTREE 185 CASQUETTE EXT PLAFOND	10%	10,00	1.29	12,90
ENTREE 185 HALL ENTREE DORMANT BOIS	10%	50,00	2	100,00
ENTREE 185 HALL ENTREE PORTE ALU	10%	50,00	2	100,00
RDC 185 HALL PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
RDC 185 HALL MUR	10%	10,00	12.39	123,90
RDC 185 HALL MUR MONTEE ESCALIER	10%	10,00	10.78	107,80
RDC 185 HALL MUR BAS ESCALIER	10%	10,00	3.96	39,60
RDC 185 HALL PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	4.8	48,00
RDC 185 HALL ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	1.2	12,00
RDC 185 HALL LIMON MONTANT ESCALIER	10%	10,00	1.45	14,50
RDC 185 HALL LISSES GD MONTANTES BOIS	10%	10,00	2.98	29,80
RDC 185 HALL MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
R+1 185 PALIER PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
R+1 185 PALIER MUR	10%	10,00	18.95	189,50
R+1 185 PALIER PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	1.6	16,00
R+1 185 PALIER ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	0.3	3,00
R+1 185 PALIER MUR MONTANT ESCALIER	10%	10,00	10.78	107,80
R+1 185 PALIER LISSES GD MONTANTES BOIS	10%	10,00	2.98	29,80
R+1 185 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	2.39	23,90
R+1 185 PALIER LIMON MONTANT + DROIT ESCALIER	10%	10,00	2.9	29,00
R+1 185 PALIER MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
R+2 185 PALIER PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
R+2 185 PALIER MUR	10%	10,00	18.95	189,50
R+2 185 PALIER PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	1.6	16,00
R+2 185 PALIER ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	1.2	12,00

R+2 185 PALIER MUR MONTANT ESCALIER	10%	10,00	10.78	107,80
R+2 185 PALIER LISSES GD MONTANTES BOIS	10%	10,00	2.98	29,80
R+2 185 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	2.39	23,90
R+2 185 PALIER LIMON MONTANT + DROIT ESCALIER	10%	10,00	2.9	29,00
R+2 185 PALIER MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
R+3 185 PALIER PLAFOND	10%	10,00	15	150,00
R+3 185 PALIER MUR	10%	10,00	18.95	189,50
R+3 185 PALIER MUR MONTANT ESCALIER	10%	10,00	22	220,00
R+3 185 PALIER PORTES TECHNIQUES BOIS	10%	10,00	1.6	16,00
R+3 185 PALIER ENCADREMENT PORTES LOGEMENT	10%	10,00	1.2	12,00
R+3 185 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	2.39	23,90
R+3 185 PALIER LISSES GD DROITES BOIS	10%	10,00	0.83	8,30
R+3 185 PALIER LIMON DROIT ESCALIER	10%	10,00	1.88	18,80
R+3 185 PALIER MONTANT METALLIQUE GD ESCALIER	10%	50,00	4	200,00
Deplacement + prise en charge + nettoyage final chantier	10%	1 250,00	1	1 250,00
SANITAIRE Chantier	10%	1 000,00	1	1 000,00
AVENANT 01	10%	0,00	1	0,00
<u>Montée 185.</u> Application d'un bloqueur de fond anti fumé (Plafond et murs dernier palier)	10%	521,44	1	521,44

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: La Banque Postale

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
20041	01017	1172785Z028	07

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER

Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS

Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5Z02 807

Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Total HT	9 311,84
Total TVA 10%	931,18
Total TTC	10 243,02
Payé	10 243,02
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/11/2024	10 243,02	Virement bancaire	VIREMENT DE SA MONT-BLANC FA2411-0159 FA2411-0159