
Proposition
Réf. : PR2301-0121

Date : 16/01/2023
Date de fin de validité : 31/01/2023

Code client : CU2301-00087

Émetteur:

 
SARL Karaman Fils
1827 Route Royale 
73190 Challes Les Eaux 

Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

Adressé à:

COMMUNE DE BARBY
6 Place de la Mairie
73230 BARBY
Téléphone: 0479330851
Email: mairie@barby73.fr

 

Reconstruction Partielle et réhabillitation de l'école maternelle " Le
Manège"
Lot 12 Peintures Intérieures Marché Numéro 22-192
REF : CP/MB-2022/166

0% 0,00 1 0,00

PARTIES SINISTREES
Préparations des anciens fonds - murs existants
Localisation : Uniquement les parements conservés (hors zones doublées
thermiquement) :
REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et buanderie.
REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement)
REZ : salle de motricité
R+1 : rangement et salle des Maîtres

20% 11,00 214 2 354,00

Préparations des anciens fonds - murs agglomérés existants (en partie
basse uniquement dans hauteur des plinthes)
Localisation : Sur murs en agglomérés de ciment (parties basses adossement
des plinthes bois) : Galerie circulation

20% 11,00 0.9 9,90

Préparations des anciens fonds - plafonds existants
Localisation : REZ : plafonds de la zone de circulations communes (entre
classe
P2 et Salle de motricité).

20% 11,00 13 143,00

Enduit pelliculaire garnissant en sous-face de dalles (dalle neuve)
Localisation : REZ : sous face dalle : sanitaires P

20% 12,00 15 180,00

Peinture acrylique satinée sur murs ( y compris peinture sur murs en
agglomérés)
Localisation : REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et
buanderie.
REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement)
REZ : salle de motricité
R+1 : rangement et salle des Maîtres

20% 14,00 497 6 958,00

Peinture acrylique mate en plafond
Localisation : REZ : sous-face de dalle : sanitaires P.
REZ : sous-face de dalle : dégagement entre classe P2 et Salle de motricité
REZ : plafonds en plaques de plâtre de sanitaire + buanderie + vestiaire P.
REZ : Galerie

20% 15,00 91 1 365,00

Travaux en peinture vinylique
Localisation : REZ : l'ensemble des intérieurs de placards.

20% 13,00 85 1 105,00

Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds neufs
Localisation : REZ et R+1 : Bloc-portes de communication et de placards,
huisseries des placards, châssis intérieurs vitrés, plinthes bois, fourrure arrêt
doublage, panneaux basculants de visite des gaines techniques, tablettes sur
placards (2 faces), caissons bois divers .

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT
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+ Prévision 20.00 m2 20% 12,00 191 2 292,00

Proposition
Réf. : PR2301-0121

Date : 16/01/2023
Date de fin de validité : 31/01/2023

Code client : CU2301-00087

Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds anciens
Localisation : REZ : Salle de motricité (porte placard électrique).
ETAGE : portes donnant dans rangement et sur escalier.
REZ : porte rangement nourrices dans salle de motricité

20% 12,00 21 252,00

Peinture de propreté naturelle satinée en murs
Localisation : R+1 : local CTA

20% 12,00 25 300,00

Peinture de propreté naturelle satinée en plafond
Localisation : R+1 : local CTA

20% 12,00 12.5 150,00

Peinture de sol
Localisation : R+1 : local CTA : surface courante + remontée en plinthes de
10
cm (en périphérie)

20% 30,00 15 450,00

Lasure de finition sur ouvrages de charpente (ouvrages apparents) -
fonds neufs
Localisation : Éléments de charpente apparents (fonds neufs)

20% 18,00 41 738,00

Lasure de finition sur ouvrages de charpente (ouvrages apparents) -
fonds anciens
Localisation : Éléments de charpente apparents (fonds existants)

20% 20,00 99 1 980,00

Peinture sur canalisations apparentes
Localisation : Canalisations apparentes.

20% 12,00 33 396,00

Peinture sur ouvrages métalliques (fonds anciens)
Localisation : REZ : escalier métallique hélicoïdal (ensemble des parties
métalliques : y compris garde-corps)
REZ : Galerie : ensemble des parties métalliques en plafonds
ETAGE : garde-corps droit sur les 2 paliers
Divers et imprévus : 10,00 M2

20% 12,00 44 528,00

Peinture satinée sur menuiseries bois intérieures (fonds anciens) -
bandeau au dessus mur mobile
Localisation : REZ : salle motricité

20% 12,00 4 48,00

Peinture sur rayons des aménagements de placard - aménagements
conservés)
Localisation : Salle de motricité.

20% 12,00 22 264,00

Peinture sur tablettes bois horizontales
Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie

20% 12,00 4.5 54,00

Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur tablettes bois horizontales
Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie

20% 12,00 4.5 54,00

Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur tablettes bois horizontales
Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie

20% 12,00 4.5 54,00

Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur coffre bois
Localisation : Porte sur le dessus : 2 faces
Façade : 1 face

20% 12,00 6 72,00

Peinture acrylique uréthane semi-brillante (appuis)
Localisation : Appui maçonné donnant dans galerie (au droit de la menuiserie
INT entre galerie et classe P2)

20% 12,00 3 36,00

Nettoyage des menuiseries extérieures aluminium (vitrage +
menuiseries - 2 faces)
Localisation : REZ : galerie : parties sinistrées.

20% 10,00 34 340,00

Nettoyage des verrières extérieures aluminium (cadre + polycarbonate -
1 face : faces intérieures) - (8,50 M2 par verrière)
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Localisation : Verrières donnant dans zone de circulations communes (vers
entrée principale)

20% 90,00 2 180,00

Proposition
Réf. : PR2301-0121

Date : 16/01/2023
Date de fin de validité : 31/01/2023

Code client : CU2301-00087

Nettoyage du caisson haut au dessus de la cloison mobile (parties non
visibles) - environ 8,00 M de long
Localisation : Caisson bois (parties horizontales et verticales)

20% 100,00 1 100,00

Nettoyage général pour phase OPR (Opération Préalable à la Réception)
-surface au sol : 387,00 M2
Localisation : REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et
buanderie.
REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement)
REZ : salle de motricité
R+1 : rangement et salle des Maîtres

20% 1 500,00 1 1 500,00

Nettoyage général final pour AOR (Réception) - surface au sol : 387,00
M2
Localisation : REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et
buanderie.
REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement)
REZ : salle de motricité
R+1 : rangement et salle des Maîtres

20% 1 300,00 1 1 300,00

Divers (prévision pour reprise) - Montant 800.00 €HT à reporter dans la
DPGF

20% 800,00 1 800,00

PARTIES COURANTES
Préparations des anciens fonds - murs existants
Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)
G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)
Chaufferie

20% 10,00 663 6 630,00

Préparations des anciens fonds - murs agglomérés existants (en partie
basse uniquement dans hauteur des plinthes)
Localisation : Sur murs en agglomérés de ciment (parties basses adossement
des plinthes bois)
Sieste 2
Directrice
Galerie
Hall circulation

20% 11,00 3.5 38,50

Préparations des anciens fonds - plafonds existants
Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)
G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)
Plafonds concernés (sous-faces dalles) : Hall d'entrée et circulations
communes,
Projection/Garderie, Salle Directrice, Sanitaire et dégagement attenant (vers
sieste 2), Sanitaires G, rangement, cuisine école, WC 1, vestiaire P/M,
sanitaires
P/M.

20% 12,00 221 2 652,00

Peinture acrylique satinée sur murs (y compris peinture sur murs en
agglomérés)
Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)
G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)
Chaufferie
Intérieurs de placards (peinture vinylique)

20% 14,00 695 9 730,00

Peinture acrylique mate en plafond
Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)
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G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)
Plafonds concernés (sous-faces dalles ou plafonds) : Hall d'entrée et
circulations
communes, Projection/Garderie, Salle Directrice, Sanitaire et dégagement
attenant (vers sieste 2), Sanitaires G, rangement, cuisine école, WC 1,
vestiaire
P/M, sanitaires P/M.
Plafonds Galerie
Plafonds RIGITONE RASED et PSY
Retombées en plaques de plâtre et entourage de châssis velux

20% 15,00 329 4 935,00

Proposition
Réf. : PR2301-0121

Date : 16/01/2023
Date de fin de validité : 31/01/2023

Code client : CU2301-00087

Retouches peinture suite à dépose des dormants de 3 ensembles
menuisés (remplacement des menuiseries extérieures)
Localisation : Atelier, classe 1 et classe 2 (G)

20% 12,00 15 180,00

Travaux en peinture vinylique
Localisation : REZ : l'ensemble des intérieurs de placards (hors zones
sinistrées).
REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)
G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)

20% 12,00 144 1 728,00

Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds neufs
Localisation : REZ (hors zones sinistrées) : Bloc-portes de communication et
de
placards, huisseries des placards, châssis intérieurs vitrés, plinthes bois,
fourrure arrêt doublage, panneaux basculants de visite des gaines
techniques,
tablettes sur placards (2 faces), caissons bois divers.
+ Prévision 20.00 m2

20% 12,00 251 3 012,00

Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds neufs - habillages ronds
des trémies (au droit des SKYDOMS)
Localisation : REZ : sanitaire G, couloir sanitaire créé, sanitaire P/M,
projection
garderie

20% 12,00 8 96,00

Peinture satinée sur menuiseries bois intérieures - fonds anciens
Localisation : Ensemble des menuiseries intérieures conservées

20% 12,00 191 2 292,00

Peinture sur rayons des aménagements de placard - aménagements
conservés)
Localisation : Classe P/M 1
Classe P/M 2
Future sieste 1
Directrice
Coin cuisine

20% 12,00 72 864,00

Peinture sur tablettes bois horizontales
Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie

20% 13,00 6.5 84,50

Lasure teintée sur casiers bois existants - environ 8,00 M2
Localisation : Galerie

20% 350,00 1 350,00

Peinture de propreté naturelle satinée en murs
Localisation : REZ : Chaufferie.

20% 12,00 13.5 162,00

Peinture de propreté naturelle satinée en plafond
Localisation : REZ : Chaufferie

20% 12,00 3.5 42,00

Peinture de sol
Localisation : REZ : chaufferie.

20% 25,00 4.5 112,50

Lasure de finition sur ouvrages de charpente (ouvrages apparents) -
fonds anciens
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Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)
G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)

20% 20,00 37 740,00

Proposition
Réf. : PR2301-0121

Date : 16/01/2023
Date de fin de validité : 31/01/2023

Code client : CU2301-00087

Peinture sur canalisations apparentes
Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)
G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)

20% 12,00 67 804,00

Peinture sur ouvrages métalliques (fonds anciens)
Localisation : REZ : Galerie : ensemble des parties métalliques en plafonds
Sous-faces parties métalliques des 2 verrières
Divers et imprévus : 10,00 M2

20% 12,00 49 588,00

Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur tablettes bois horizontales
Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie

20% 12,00 6.5 78,00

Nettoyage des menuiseries extérieures aluminium (vitrage +
menuiseries - 2 faces)
Localisation : REZ : Galerie

20% 10,00 84 840,00

Nettoyage général pour phase OPR (Opération Préalable à la Réception)
- surface au sol : 605,00 M2
Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)

20% 2 300,00 1 2 300,00

Nettoyage général final pour AOR (Réception) - surface au sol : 605,00
M2
Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf :
Zones sinistrées (prévues ci-avant)

20% 1 600,00 1 1 600,00

Divers (prévision pour reprise) - Montant 1 200.00 €HT à reporter dans la
DPGF

20% 1 200,00 1 1 200,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SARL Karaman Fils envoyé à

1827 Route Royale 
73190 Challes Les Eaux 

Total HT 65 061,40
Total TVA 20% 13 012,28
Total TTC 78 073,68

Signature et mention "Devis reçu avant l’exécution des
travaux"

 

N.B. : Prix total sous réserve de l'augmentation des matières premières.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Accord des parties / Réglementation applicable 

La signature par le client et l'entreprise de ce devis implique leur accord total 
sur la nature, la consistance et le prix des travaux, sur les conditions générales 

de prix d'exécution des travaux de bâtiment et les conditions particulières 

énumérées au recto. Après signature par les deux parties du devis, le marché 

est conclu aux conditions fixées ci-après. Ces conditions s'appliquent 
nonobstant toute clause contraire figurant sur d'autres documents joints au 

marché (notamment du C.C.A.P). 

Validité de l'offre 

La présente offre est valable pour une durée maximale de trois mois à compter 

de sa date. 

Commande et acompte 

La commande deviendra définitive lors du retour d'un exemplaire du devis 
avec la mention « Bon pour accord », daté et signé par le client. Toute 

commande ne pourra être considérée comme valable par SARL Karaman Fils 

qu'à partir du paiement d'un acompte de 30% du montant global de la 

commande. Tout retard dans le versement de l'acompte reporterait d'autant 
la commande en fabrication, retard dont le client ne saurait se prévaloir. Dans 

le cas d'un financement par un organisme spécialisé l'acompte pourra être 

remplacé par un justificatif émanent de l'organisme concerné qui précisera 

l'accord de financement, le montant et l'utilisation des fonds demandés. 

Résiliation / Rétractation 

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de l'engagement d'achat, 

le client a faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

Utilisation du devis 

Les devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances, la 

propriété de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à une 
tierce personne qu'avec l'autorisation écrite du chef d'entreprise et doivent lui 

être restitués, sans délai, s'il n'est pas donné suite à la proposition de 

l'entreprise. 

Engagement du client 

Dans le cas de travaux nécessitant une autorisation (tels que déclaration de 

travaux, permis de construire, autorisation de copropriété, etc. …) le client 

s'engage à en informer SARL Karaman Fils lors de la signature du contrat. Le 
client est seul responsable de l'obtention de l'autorisation de mise en œuvre 

de la commande. 

Au moment de la signature le client s'engage à déclarer explicitement qu'il 

entend financer immédiatement ou ultérieurement tout ou partie du prix de 
son achat par un crédit ou par un prêt et de vérifier que cette condition a bien 

été précisée au recto. Dans les dix jours suivant la date de la signature de la 

commande, le client devra fournir à SARL Karaman Fils un document attestant 

de l'obtention du crédit ou du prêt. La mise en fabrication ne pourra être 
effectuée qu'au vu de ce document. 

Travaux supplémentaires 

Les travaux non prévus au devis initial feront l'objet de devis additifs signés du 
client ou de bons de commande séparés, indiquant au moins les bases 

d'estimation des prix, les conditions et, le cas échéant, la durée de la 

prolongation du délai d'exécution prévu par le devis initial.de travaux 

Le document établissant la réception des travaux est indispensable pour la 
prise d'effet des garanties des produits fournis et la prise d'effet de l'assurance 

responsabilité civile et décennale de SARL Karaman Fils. Dès l'achèvement des 

travaux exécutés par l'entreprise, le client ou son représentant et l'entreprise 

se réuniront pour signer l'acte de réception. Les éventuelles réserves sur les 
travaux exécutés seront consignées au verso de la réception. Dans le cas de 

réserves justifiées, le client s'acquittera d'un montant au moins égal à 95% du 
montant global des travaux concernés. 

Après règlement par le client de ce montant, l’entreprise programmera, en 

fonction des délais d’approvisionnement des matériels et en accord avec le 

client, l’intervention nécessaire la reprise des ouvrages litigieux et procéderont 

ensemble la levée des réserves. 

Toutefois, en l’absence d’acte de réception signé par les deux parties, il est 

expressément convenu que tout paiement des travaux hauteur d’au moins 

95% manifestera la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de 

réceptionner et vaudra réception sans réserve ; la date de réception sera alors 

celle du règlement qui permet d’atteindre ce seuil de 95%. 

Paiement du prix 

Les conditions de paiement sont indiquées sur le devis. Aucune retenue ne 

peut être pratiquée par le client en contrepartie de réclamation ou de 

demande de réparation de dommages ou préjudices subis. Conformément aux 

conditions de l’Article L441-6 de la loi N 2001-240 du 15 mai 2001, les pénalités 

de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après 

la date de paiement figurant sur la facture. Les travaux pourront Être 

interrompus jusqu’au paiement des sommes arrivées à échéance. Lorsque le 

versement intervient au-delà du délai fixé par les présentes conditions 

générales de vente, et ce dans un délai maximum de 10 jours ouvrables, les 

pénalités de retard sont d’un taux Égal une fois et demi le taux d’intérêt légal. 

Tous les frais de recouvrement des créances en retard de règlement sont à 

 la charge du client, et seront donc dus avec un minimum de 150 TTC (hors 

clause pénale). 

Taux de TVA 

Le taux de TVA applicable est le taux de TVA en vigueur la date de facturation. 

Le choix du taux réduit (5.5% ou autre taux selon les particularités fiscales) est 

noté en fonction des déclarations du client et sous sa responsabilité. 

Réserve de propriété 

Conformément à la loi N 80335 du 12 mai 1980, les produits demeurent la 

propriété de la SARL Karaman Fils jusqu’au complet paiement des biens par le 

règlement effectif du prix facturé. Toutefois les risques et dommages que les 

marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit 

sont transférés au client dès la livraison. 

Droit à l’image 

Les photographies prises à l’occasion du chantier réalisé peuvent Être utilisé 

pour promouvoir le savoir-faire et l’image de l’entreprise, notamment pour les 

documents commerciaux, site internet ou réponses aux appels d’offres. A la 

signature du devis et tout moment, le client a faculté de révoquer cette 

autorisation par simple Écrit de sa part. 

Garanties 

Toute réclamation devra faire l’objet d’une lettre explicite SARL Karaman Fils 

qui déléguera un technicien sur place pour constat. Notre garantie couvre tous 

les vices de fabrication ou de pose, Étant entendu que notre responsabilité ne 

pourra Être recherchée en cas de mauvais entretien, de négligence, de 

transformation, de modification, ou de mauvaise utilisation du fait du client ou 

de l’utilisateur habituel. Notre garantie se limite à la réparation du produit sans 

que le client puisse prétendre à une indemnité ou un remplacement et/ou la 

pose d’un matériel neuf en Échange, sauf vice de fabrication. SARL Karaman 

Fils a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale qui couvre 

l’ensemble des prestations proposées et qui prend effet dès la réception 

définitive des travaux. 
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